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Nr. 6183/22.10.2024 
APROBAT, 

Primar 
Mihalache Neamtu 

 
 
 

CAIET DE SARCINI 
privind servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții 

„ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 COCHIRLENI, COM. RASOVA, JUD. CONSTANȚA” prin 
Programului național de investiții „Școli sigure și sănătoase” 

 
 
1. INTRODUCERE 

Prezentul Caiet de sarcini, împreună cu anexele sale, face parte integrantă 
din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul 
cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică și 
financiară. În elaborarea propunerii tehnice și a celei financiare, ofertanții vor ține 
cont în mod obligatoriu de prevederile caietului de sarcini și ale documentației 
tehnice anexate. În acest sens, orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, 
dar numai în măsura în care propunerea tehnică și propunerea financiară se înscriu 
în limitele cerințelor din Caietul de Sarcini și a documentației tehnice anexate. 

Scopul prezentului Caiet de sarcini este atribuirea contractului ce are ca 
obiect servicii de proiectare și asistentă tehnică din partea proiectantului pe toată 
perioada derulării contractului, precum și execuția de lucrări de construcții și 
instalații pentru investiția: „ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 COCHIRLENI, COM. 
RASOVA, JUD. CONSTANȚA” prin Programului național de investiții „Școli sigure 
și sănătoase” 

Notă: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, 
un procedeu special, trimitere la standarde, o marcă de fabrică sau de comerț, un 
brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru 
identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau 
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. 

Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau 
echivalent” și vor fi considerate specificații minimale din punct de vedere al 
performanței, indiferent de marcă sau producător. 
 
2. INFORMAȚII GENERALE 
Denumirea obiectivului de investiții 

„ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 COCHIRLENI, COM. RASOVA, JUD. 
CONSTANȚA” prin Programului național de investiții „Școli sigure și sănătoase” 
 
2.1. Amplasament 

Topografia terenului: construcția înregistrată cu număr de cadastru 100724-
C1, este situată în intravilanul Localității Cochirleni, Str. Principală nr. 35A, 
Județul Constanța. Terenul pe care este amplasată clădirea are o densitate mică 
de construcții, cu regim mic de înălțime, este denivelat, cu amenajarea 
corespunzătoare realizată pentru așezarea pe verticală a străzilor, aleilor de 
acces, spațiilor verzi. 
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2.2. Conform planului de situație, rezultă următoarele vecinătăți: 

-Nord: Drum Județean 223; 
-Vest: Proprietate publică – grădiniță; 
-Sud: Proprietate privată – locuință unifamilială; 
-Est: Proprietate privată – locuință unifamilială. 

 
2.3. Amplasamentul asigură racord: 

-Pietonal și auto la drumuri modernizate; 
-Alimentare cu energie electrică; 
-Alimentare cu apă și canalizare; 
-Racord la rețea de gaze naturale. 

 
2.4. Considerații geologice: 

Din punct de vedere geologic, terenul amplasament aparține platformei 
Dobrogei de Sud, cuprinsă între Masivul Dobrogei Centrale (de care este separat 
prin falia Capidava - Ovidiu), Platforma Valahă, zona de self a Mării Negre 
(precontinentul) și frontiera de stat cu Bulgaria. Delimitarea Platformei Valahe de 
Platforma Dobrogei de Sud se face în lungul umei fracturi paralele ou Dunărea, 
după care este înălțată. 

Dobrogea de Sud prezintă o structură cu trăsături specifice de platformă, 
având un soclu coristalin, acoperit cu o cuvertura groasă de sedimente necutate. 

-soclul este alcatult din gnaise granitice, peste care stau șisturile cristaline 
mezometamorfice: 

-cuvertura sedimentară este reprezentată prin ciclul de sedimentare 
paleozoic de vârstă siluriană și devoniană, alcătuita litologic din argile cenușii cu 
intercalații calcaroase, gresii cuarțoase, marne și mame calcaroase; 

-ciclul de sedimentare jurasic-cretacic: în acest ciclu se dezvoltă un 
complex litofacial preciominant carbonatic, reprezentat prin calcare și dolomite; 

-ciclul de sedimentare paleogen - miocen superior, reprezentat prin nisipuri 
verzi glauconitice peste care stau calcareie organogene; 

-în perioada cuaternară platforma Dobrogei de Sud a fost acoperită cu 
depozite eoliene de tip loess, care acoperă această arie ca o pătură aproape 
continuă. 

Din punct de vedere geologic, zona studiată se caracterizează prin prezența 
formațiunilor sedimentare reprezentate prin stratul de loessuri și depozite 
loessoide din pleistocen (praf argilos de natură loessoidă și argile). 
 
2.5. Considerații geomorfologice: 

Dobrogea de Sud are aspectul uni podiș cu strate ușor înclinate față de 
poziția orizontală, reprezentând un peneplen tipic. 

Din punct de vedere morfologic, teritoriul județului Constanța este format 
dintr-un podiș suspendat față de Marea Neagră și Dunăre, cu altitudini de 160 -200 
m la Nord și la Sud de culoarul Văii Carasu de 50 ÷ 100 m. Cele mai scăzute 
altitudini sunt înregistrate în lungul litoralului (0,00 m) și în lunca joasă a Dunării 
(8 ÷ 10 m). 

Zona cercetată este situată în partea de SE a județului Constanța și aparține 
Podișului Dobrogei de Sus, subunitatea Cobadin, denumită Podișul Topraisar. 
Relieful este domul, cvasiplan, cu văi largi și puțin adâncite. 
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Podișul Carasu, cunoscut și sub numele de Podișul Medgidiei sau Podișul 

Dorobantu, situal la Nord de Valea Carasu, este constituit dintr-o suită de platouri 
joase ce coboară în pantă domolă către valea Carasu sau către Dunăre. Altitudinile 
sunt cuprinse între 50 ÷ 130 m. Valea Carasu ce separă podișul cu același nume de 
podișurile ceva mai înalte din Sud, apare ca o arie depresionară transversală ce 
unește latura dunăreana cu cea marină a județului. Este marginită de versanți 
înalți și abrupți de loess. Podisul Cobadin constituie partea centrală și estica a 
Dobrogei de Sud. Este mai puțin fragmentat și are aspect tabular, format din 
întinse poduri interfluviale ușor ondulate. În cadrul său se deosebesc două trepte 
morfologice: 

-în partea de vest sau treapta înaltă care atinge cote de 100 ÷ 180 m, 
secționată de vales Urluia în două subunități (Podișul Cobadin în Nord și podișul 
Negru Vodă în Sud); 

-în partea de est sau treapta joasă (Podisul Topriasar) cu altitudini de 40 ÷ 
90 m. 

Contactul cu Marea Neagra se realizează printr-un țărm înalt, cu faleze, 
întrerupt de zone joase cu limanuri fluvio - marine. Prezența calcarelor sarmatiene 
și cretacice a determinat apariția reliefului carstic: văi seci, chei, doline, peșteri, 
poli cu zone endoreice (Negru Vodă, Lespezi, Amzacea, Mereni), Zona endoreică 
este zona fără scurgere în Oceanul Planetar; de obicei, este o zonă drenată de ape 
curgătoare ce nu au legătură cu rețeaua hidrografică tributară mărilor și 
oceanelor. Aceste regiuni se întâlnesc în zonele aride unde apele curgătoare se 
varsă în lacuri fără scurgere sau se pierd treptat, prin infiltrație sau evaporație. 
Activitatea de modelare a reliefului județului Constanța este condiționată de 
frecvența mare a ploilor torențiale (3 ÷ 4 mm/min) care dețin cca 75 % din totalul 
precipitațiilor căzute. Ele determină amploarea procesului de eroziune. Din punct 
de vedere geomorfologic, terenul amplasament cercetat, este denivelat și 
urmărește linia reliefului din zonă. Pe amplasament nu se semnalează fenomene 
de alunecare sau prăbușire care să pericliteze stabilitatea construcțiilor. 
 
3. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI 

Operatorii economici interesați pot vizita locația din orașul COCHIRLENI, 
COM. RASOVA, JUD. CONSTANȚA, în vederea însușirii detaliilor amplasamentului 
și a utilizării acestora, în scopul evaluării cheltuielilor, riscurilor şi a tuturor 
datelor necesare pregătirii unei oferte fundamentată tehnic şi conformă, de luni 
până vineri între orele 09:00 - 14:00, ora locală. În acest sens, operatorii 
economici interesați vor transmite o solicitare cu 48 de ore înainte de vizită. 
Persoanele desemnate pentru vizită vor avea asupra lor împuternicire (document 
original) în care vor fi menționate datele de identificare ale delegatului și copia 
actului de identitate a persoanei împuternicite (buletin de identitate/carte de 
identitate/pașaport). Ofertantul își asuma riscul producerii unui eventual accident 
ori deteriorarea proprietății. Ofertantul va suporta eventuale cheltuieli, pierderi 
sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului. 
 
4. Beneficiarul investiției: 

U.A.T. COMUNA RASOVA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 COCHIRLENI, COM. 
RASOVA, JUD. CONSTANȚA 
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4.1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

Obiectivul de investiții este proprietatea U.A.T. COMUNA RASOVA și este 
situat în COCHIRLENI, COM. RASOVA, JUD. CONSTANȚA. 

-Regim de înălțime: Parter; Suprafața construită parter (la sol) = 404,00 mp; 
-Dimensiunile maxime în plan: 17,50 x 35, 80 m;  
-Anul contruirii: înainte de anul 1910;  
-Finisajele exterioare sunt realizate cu tencuieli drișcuite; 
-Finisajele interioare — vopsea lavabilă, faianță Ia grupurile sanitare, 

placaje cu material ceramic, lambriuri; 
-Pardoselile - mochetă, gresie, mozaic, parchet; 
-Tâmplăria exterioară este din PVC cu geam termopan de culoare alb; 
-Acoperișul este de tip șarpantă eclectică în mai multe ape, prevăzut cu 

burlane deteriorate, fără jgheaburi. Învelitoarea este din țiglă ceramică trasă. 
Apele pluviale de pe planul acoperișului sunt degajate prin burlane la nivelul 
trotuarului perimetral; 

-Circulația pe orizontală este asigurată printr-un coridor central (hol) și mai 
multe accese din exterior; 

-Funcțiune: școală gimnazială, compusă din 4 săli de clasă, cancelarie, hol, 
cameră centrală și două magazii. 

Având în vedere valorile indicatorilor „R”, ca măsura a performanței 
seismice așteptate, în urma unei analize complexe a ansamblului condițiilor de 
diferite naturi, se apreciază că construcția Școlii Gimnaziale nr. 2 Cochirleni cu 
regim de înălțime Parter, edificată în Str. Principală nr. 35A, Loc. Cochirleni, 
Județul Constanța, identificată cu număr de cadastru 100724-C1, Catre Funciară 
100724 Rasova, se încadrează în clasa de risc seismic RsI. 

Clasa RsI – clădire cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la 
acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limite Ultime 

Încadrarea clădirii expertizate în clase de risc seismic servește la stabilirea: 
-gradului de extindere a măsurilor de intervenție propuse; 
-gradului de urgență a executării măsurilor de intervenție. 
Riscul seismic al imobilului este constituit de pericolul producerii unor 

avarieri importante în cazul unui cutremur major, având intensitatea mai mare sau 
egală cu a cutremurului de proiectare, prin degradări structurale sau chiar prin 
prabușirea totală sau parțială a elementelor constitutive ale clădirii. 
 
4.2. Situația existentă 

S-au facut măsuratori și teste în situ pentru colectarea datelor necesare 
evaluării rezistenței construcției existente la acțiuni gravitaționale și acțiuni 
seismice. S-a efectuat releveul clădirii și s-a cercetat vizual modul în care este 
alcatuită structural construcția și materialele utilizate, modul în care sunt 
executate și starea tehnică actuală a celorlalte componente ale construcției. 
 
4.3. Infrastructura: 

Construcția expertizată nu este prevazută cu subsol parțial sau general. 
Nivelul de fundare este situat la cca 1.20 m sub nivelul trotuarului perimetral. 
Cota ±0.00 reprezintă cota pardoselii finite a parterului și este situată la 0.45 m 
deasupra nivelului trotuarului pe latura nordică și la cca 1.50 m deasupra nivelului 
trotuarului pe latura sudică. 
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Sistemul de fundare este format din tălpi continue din zidprie de piatră sub 

zidurile portante ale suprastructurii, având asigurată condiția fundării sub 
adâncimea de îngheț. 
 
4.4. Suprastructura: 

-formată din pereți structurali din zidărie de cărămidă neconfinați cu 
elemente din beton armat; 

-pereții perimetrali ai clădirii au rol structural (portant) și sunt de 1 ½ 
cărămidă grosime (42 cm) + tencuieli interioare și exterioare; 

-pereții interiori longitudinali și transversali ai clădirii sunt predominant de 
1 cărămidă grosime (28 cm) + tencuieli pe cele două fețe; 

-zidăriile nu sunt confinate cu stâlpișori sau centuri din beton; 
-planșeele de peste parter sunt din grinzi de lemn unidirecționale, cu 

descărcare pe pereții perimetrali și cei interiori; între grinzile de lemn se 
identifică parțial umplutură din zgură și cărămidă spartă; planșeele din grinzi de 
lemn nu asigură efectul de șaibă rigidă în plan orizontal, astfel că pereții lucrează 
ca și console verticale pe înălțimea liberă a acestora; 

-șarpanta (din lemn de rășinoase) este realizată din ferme transversale de 
tip eclectic. 

Cărămizile folosite au dimensiunile specifice perioadei respective, de 28 x 
14 x 7 cm. Dimensiunile cărămizilor au mici marje dimensionale, funcție de tiparul 
în care au fost realizate. S-au folosit cărămizi din argilă arsă, rezistența medie de 
rupere la compresiune a acestora având valoarea de cca 50-70 daN/cm². Mortarele 
folosite pentru zidării sunt mortare cu conținut redus de liant (raport de var/nisip 
de cca 1/5-2/5). Din punct de vedere al compoziției chimice, acestea corespund 
mărcii M4z. 
 
4.5. Descrierea imobilului din punct de vedere al instalațiilor 

Construcția expertizată este dotată cu instalații funcționale sanitare de 
alimentare cu apă, este dotată cu instalații funcționale electrice de iluminat și 
termice de încălzit. Toate instalațiile au uzura morală depășită. S-au realizat 
lucrări reduse ca amploare pe instalații, în ansamblu, impuse de necesitatea unor 
lucrări de reparații. 

Amplasamentul are asigurate rețele edilitare, alimentare cu apă, 
canalizare, energie electrică. 
 
4.6. Intervenții realizate în timp 

Nu se cunosc intervenții de consolidare realizate în timp. În ansamblu, s-au 
executat lucrări de întreținere curentă la elementele de instalații și de finisaj, de 
amploare redusă (înlocuiri: ferestre, elemente susținere acoperiș, învelitoare de 
țiglă, reparații la pereți și pardoseli). 
 
4.7. Descrierea degradărilor 

Din examinarea vizuală în ansamblu și în detaliu, precum și din informațiile 
obținute, se constată degradări seminificative ale elementelor structurale și 
nestructurale din acțiuni seismice. Se identifică fisuri și crăpături verticale, pe 
întreaga verticalitate a clădirii, din tasări diferențiate, favorizate de vechimea 
clădirii și lungimea mare a acesteia. De asemenea, se identifică fisuri diagonale în 
pereți și parapeți, din acțiuni seismice. 
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4.8. Alte degradările constatate: 

-umezirea pereților perimetrali ai clădirii și degradarea tencuielilor 
subsolului. Pe alocuri se semnalează prezenșa ciupercilor; tencuieli coșcovite (la 
nivelul fațadelor și pereților interiori); 

-planșeele din grinzi de lemn prezintă degradări la îmbinarea acestora cu 
pereții din zidărie de cărămidă; la nivelul planșeelor de lemn, există fisuri 
continue (pe perimetrul fiecărei încaperi), existând riscul de prăbușire a tavanelor 
(tencuiala pe plasă de rabiț și stuf); infiltrații ale apelor la pereți; 

-șarpantele din lemn prezintă degradări locale, pe zonele unde s-a infiltrat 
apa din ploi sau din topirea zăpezii; elementele componente (pane, cosoroabe, 
clești) prezintă secțiuni necorespunzatoare. 
 
4.9. Date climatice, seismice și particularități de relief 

Dobrogea de Sud are aspectul uni podiș cu strate ușor înclinate față de 
poziția orizontală, reprezentând un peneplen tipic. 

Din punct de vedere morfologic, teritoriul județului Constanța este format 
dintr-un podiș suspendat față de Marea Neagră și Dunăre, cu altitudini de 160 -200 
m la Nord și la Sud de culoarul Văii Carasu de 50 ÷ 100 m. Cele mai scăzute 
altitudini sunt înregistrate în lungul litoralului (0,00 m) și în lunca joasă a Dunării 
(8 ÷ 10 m). 

Zona cercetată este situată în partea de SE a județului Constanța și aparține 
Podișului Dobrogei de Sus, subunitatea Cobadin, denumită Podișul Topraisar. 
Relieful este domul, cvasiplan, cu văi largi și puțin adâncite. 

Podișul Carasu, cunoscut și sub numele de Podișul Medgidiei sau Podișul 
Dorobantu, situal la Nord de Valea Carasu, este constituit dintr-o suită de platouri 
joase ce coboară în pantă domolă către valea Carasu sau către Dunăre. Altitudinile 
sunt cuprinse între 50 ÷ 130 m. Valea Carasu ce separă podișul cu același nume de 
podișurile ceva mai înalte din Sud, apare ca o arie depresionară transversală ce 
unește latura dunăreana cu cea marină a județului. Este marginită de versanți 
înalți și abrupți de loess. Podisul Cobadin constituie partea centrală și estica a 
Dobrogei de Sud. Este mai puțin fragmentat și are aspect tabular, format din 
întinse poduri interfluviale ușor ondulate. În cadrul său se deosebesc două trepte 
morfologice: 

-în partea de vest sau treapta înaltă care atinge cote de 100 ÷ 180 m, 
secționată de vales Urluia în două subunități (Podișul Cobadin în Nord și podișul 
Negru Vodă în Sud); 

-în partea de est sau treapta joasă (Podisul Topraiasar) cu altitudini de 40 ÷ 
90 m. 

Contactul cu Marea Neagra se realizează printr-un țărm înalt, cu faleze, 
întrerupt de zone joase cu limanuri fluvio - marine. Prezența calcarelor sarmatiene 
și cretacice a determinat apariția reliefului carstic: văi seci, chei, doline, peșteri, 
poli cu zone endoreice (Negru Vodă, Lespezi, Amzacea, Mereni), Zona endoreică 
este zona fără scurgere în Oceanul Planetar; de obicei, este o zonă drenată de ape 
curgătoare ce nu au legătură cu rețeaua hidrografică tributară mărilor și 
oceanelor. Aceste regiuni se întâlnesc în zonele aride unde apele curgătoare se 
varsă în lacuri fără scurgere sau se pierd treptat, prin infiltrație sau evaporație. 
Activitatea de modelare a reliefului județului Constanța este condiționată de 
frecvența mare a ploilor torențiale (3 ÷ 4 mm/min) care dețin cca 75 % din totalul 
precipitațiilor căzute.  
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Ele determină amploarea procesului de eroziune. Din punct de vedere 

geomorfologic, terenul amplasament cercetat, este denivelat și urmărește linia 
reliefului din zonă. Pe amplasament nu se semnalează fenomene de alunecare sau 
prăbușire care să pericliteze stabilitatea construcțiilor. 
 
4.10. Rețele edilitare 

Construcția expertizată este dotată cu instalații funcționale sanitare de 
alimentare cu apă, este dotată cu instalații funcționale electrice de iluminat și 
termice de încălzit. Toate instalațiile au uzura morală depășită. S-au realizat 
lucrări reduse ca amploare pe instalații, în ansamblu, impuse de necesitatea unor 
lucrări de reparații. 

Amplasamentul are asigurate rețele edilitare, alimentare cu apă, 
canalizare, energie electrică. 
 
4.11. Caracteristici geofizice ale terenului 

Conform forajului din cadrul Studiului geotehnic în amplasament realizat de 
ARGECO NETWORKING S.R.L., stratificația terenului în amplasament se prezintă 
astfel: 

-de la suprafața terenului este identificat un strat de sol vegetaș pe o 
adâncime de 0,30 m; 

-urmează un stratul de argila prăfoasă loessoid, gălbui cafeniu, vârtoasă, 
sensibilă la umezire și îngheț; 

-între 3,60 m și 5,00 m adâncime, se identifică un stratul de argila prăfoasă 
loessoid, gălbui cafeniu, vârtoasă la tare, sensibilă la umezire și îngheț. 

Loessul întâlnit în amplasament este: 
-Pământ coeziv; 
-De culoare galbenă; 
-Are plasticitate mare; 
-Consistență în domeniul plastic vârtos. 
Argila prafoasă întâlnită în amplasament este: 
-Pământ coeziv; 
-De culoare cafenie; 
-Are plasticitate mare; 
-Consistență în domeniul plastic vârtos. 
Conform prevederilor normativ NP 125-2010 privind fundarea construcțiilor 

pe pământuri sensibile la umezire, stratul de loess întâlnit în amplasament este 
pământ sensibil la umezire grupa A - PSU (Im3 < 5,00 cm) și care poate suferi 
fenomeme de tasare în caz de umezire, numai sub încarcările transmise de 
fundații. 

Fundația clădirii este reprezentată de tălpi continue din zidărie de piatră 
sub zidurile portante ale suprastructurii. Conform dezvelirii din cadrul Studiului 
geotehnic în amplasament realizat de ARGECO NETWORKING S.R.L., fundațiile 
clădirii sunt de suprafață, la adâncimea de 1.20 m sub nivelul trotuarului 
perimetral. 

Ținând cont de sistemul de fundare adoptat pentru clădirea cu număr 
cadastral 100724-C1, situată în intravilanul Localității Cochirleni, Str. Principală 
nr. 35A, Județul Constanța, acesta se verifică la următoarele aspecte: 

-rigiditatea și rezistența fundațiilor necesare pentru preluarea forțelor 
seismice; 
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-coborârea fundațiilor sub adâncimea de îngheț; 
-stabilitatea fundațiilor de suprafață sub acțiunea forțelor laterale. 
În urma evaluării seismice de ansamblu a clădirii, se pot stabili măsuri de 

intervenție asupra sistemului fundațiilor în ansamblu. Acestea pot fi aplicate 
fundațiilor propriu-zise, terenului de fundare sau ambelor. Intervențiile asupra 
sistemului fundațiilor vor avea ca scop: mărirea capacității structurale a fundației 
la actiuni gravitationale combinate cu incarcari seismice si mărirea capacității 
portante din punct de vedere geotehnic a fundației. 
 
5. Intervenții propuse 

Soluțiile de intervenții se stabilesc ținând cont de încadrarea construcției 
analizate în clase de risc seismic și de alte particularități, precum: clasa 
materialelor folosite, regimul de înălțime, suprafața în plan, lipsa sau prezența 
unor deficiențe structurale care s-ar fi materializat prin apariții de fisuri și 
crăpături în elementele structurale, etc. Pentru construcția analizată, intervențiile 
în vederea consolidării vor îmbunătăți capacitatea de preluare a forțelor seismice 
în combinație cu cele gravitaționale, și de aceea se consideră că sunt necesare 
lucrări în vederea consolidării construcției. 
Se propun două soluții de intervenții: 

-Soluția nr. 1 (minimală) – intervenții generale de consolidare; se prezintă în 
acest sens măsuri pentru aducerea construcției la un nivel de asigurare R3 = 
0.70 – 0.90, pentru încadrarea construcției în clasa de risc seismic RsIII; 

-Soluția nr. 2 (maximală) – demolarea construcției existente și realizarea 
unei construcții noi. 
 
5.1. Fundamentarea tehnică a soluțiilor 
Soluția nr. 1 (minimală): intervenții generale de consolidare, constând în: 

-Desfacerea șarpantei actuale; 
-Desfacerea planșeului din grinzi de lemn unidirecționale de peste parter; 
-Introducerea de stâlpișori din beton armat în grosimile zidurilor actuale. 

Stâlpișorii se poziționează obligatoriu la intersecțiile de ziduri și la colțuri; se 
recomandă menținerea unei distanțe maxime de 3 m între stălpișori și bordarea 
golurilor mai mari de 2,50 mp; 

-Introducerea unei centuri din beton armat la baza pereților, în grosimea 
acestora, deasupra fundației din beton simplu; 

-Introducerea unui planșeu nou (grinzi, centuri, plăci) din beton armat, 
peste parter; 

-Refacerea șarpantei în soluție nouă, cu ancorarea corespunzătoare în 
planșeul din beton armat nou introdus; 

-Injectarea tuturor fisurilor și crăpăturilor, cu mortar M100T. 
În urma consolidării construcției în varianta minimală, se va spori rigiditatea 

locală și generală a structurii, ceea ce conduce la îmbunătățirea comportării 
acesteia atât în cazul acțiunilor seismice cât și la acțiuni gravitaționale. Se 
apreciază că prin consolidarea propusă, vor fi preluate încărcările gravitaționale ce 
le revin în proporție de 100% și eforturile din forță seismică generală în proporție 
de 80%, totodată diminuând deplasările relative de nivel. Prin aplicarea măsurilor 
de consolidare în varianta minimală, încadrarea construcției analizate în clase de 
risc seismic, se face astfel: RsIII, corespunde clădirilor cu susceptibilitate de 
avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării 
Limite Ultime, care pune în pericol siguranța utilizatorilor. 



Page | 9 

 
Soluția nr. 2 (maximală): demolarea construcției existente și realizarea unei 
construcții noi. 

Desființarea construcțiilor analizate se va face pe baza unei „Documentații 
Tehnice pentru Autorizația de Desființare” și respectând toate măsurile prevăzute 
de „Normativul privind demolarea parțiala sau totală a construcțiilor” (indicativ 
NP55/85). 

Pe parcursul executării lucrărilor de desființare, se vor lua măsuri pentru 
limitarea nivelului de poluare fonică, respectând prevederile următoarelor norme 
tehnice: 

-STAS 6156-86 – Protecția împotriva zgomotului în construcții civile și social 
culturale. Limitele admisibile și parametrice de izolare acustică. 

-STAS 12025/1-81 – Acustica în construcții. Efectele vibrațiilor produse de 
traficul rutier asupra clădirilor sau parților de clădire. Metode de măsurare. 

-P121-89 – Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea și executarea măsurilor 
de protecție acustică și antivibrații la clădiri industriale. 

-SR 12025-2 - Acustica în construcții. Efectele vibrațiilor asupra clădirilor 
sau parților de clădire. Limite admisibile. 
 
5.2. Tehnologia de desființare conține patru faze principale de execuție: 

-Faza 1: Desfacerea instalațiilor tehnologice și debranșarea de la utilități; 
-Faza 2: Desfacerea elementelor mobile; 
-Faza 3: Desfacerea finisajelor și a instalațiilor aferente construcției; 
-Faza 4: Desfacerea structurii de rezistență. 
Faza 1, de desfacere a instalațiilor tehnologice, în cazul în care acestea 

există; debranșarea de la utilități a construcțiilor; 
Faza 2, de desfacere a elementelor mobile, cuprinde: demontarea 

ferestrelor, a ușilor și a tuturor elemnetelor conexe (cercevele, rulouri, broaște); 
Faza 3, de desfacere a finisajelor și a instalațiilor, în cazul în care acestea 

există, cuprinde: demontarea placajelor și pardoselilor și a instalatiilor aferente 
constructiei, dupa caz; 

Faza 4, de desființare a structurii de rezistență, cuprinde: desființarea de 
sus în jos a șarpantei, a panelor, a planșeului din grinzi de lemn și de beton armat. 

Unitatea ce va executa lucrările de desființare a clădirii este obligată să ia 
toate măsurile de protecție a vecinătătilor prin evitarea: producerii de vibrații 
puternice sau a șocurilor, împroșcărilor de materiale/moloz, degajări puternice de 
praf. Lucrările vor putea începe numai dupa ce au fost întrerupte toate legăturile 
exterioare de alimentare, acolo unde acestea există. Aceste operațiuni vor fi 
executate de către unitățile specializate în sarcina cărora aparțin aceste instalații. 

Procesul de desființare se corelează cu depozitarea, sortarea și evacuarea 
materialelor. Nu se admit prăbușiri necontrolate ale elementelor și 
subansamblurilor pe timpul lucrărilor de demolare. Materialele rezultate din 
desființare se depozitează pe sortimente în spații amenajate și se evacuează de o 
firmă autorizată de transport moloz. Pentru desfacerea elementelor structurale și 
nestructurale, se montează schele și podine de lucru, cu scări de acces. 

Având în vedere vechimea construcției analizate și vulnerabilitatea 
acesteia, se recomandă ca lucrările de desființare să se efectueze fără a se acționa 
cu utilaje grele de tipul ciocanelor hidraulice sau excavatoarelor, și cu măsuri de 
sprijinire. 
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Alte măsuri cu caracter general: 
-desființarea se va face manual, element cu element, de sus în jos, adică de 

la acoperiș spre fundații; 
-desființarea instalațiilor tehnologice gen rezervoare, conducte, serpentine 

se vor face dupa curățirea atentă a acestora pentru a evita riscuri de explozii. 
Instalațiile tehnologice, acolo unde acestea există, se dezafectează în stare 
încarcată cu materiale inerte sau nisip; 

-desființarea elementelor se va face numai după asigurarea stabilitătii lor 
prin susținerea în carligul macaralei; 

-nu se vor arunca materiale și scule pe acoperișurile clădirilor vecine; se 
interzice circulația pe acoperisurile clădirilor vecine; 

-se vor folosi utilaje, scule specifice și personal instruit; 
-pe parcursul desființării vor fi respectate măsurile de protecția muncii 

conform legislației în vigoare și eventual măsuri suplimentare impuse de situația 
reală a punctului de lucru; 

-este interzisă desființarea prin răsturnare a zidurilor, prin izbire cu greutăti 
agățate de brațul macaralelor, deoarece acestea pot produce vibrații și șocuri care 
se transmit clădirilor învecinate și pot duce la fisurarea pereților acestora. 

Lucrările de desființare a construcției expertizate nu afectează rezistența 
mecanică și stabilitatea (locală și generală) a clădirilor învecinate, întrucât 
aceastea sunt de sine stătătoare, fără construcții învecinate alipite la calcane, cu 
condiția respectării stricte a măsurilor specificate în „Normativul privind 
demolarea parțială sau totală a construcțiilor” (indicativ NP55/85) publicat in 
B.C.7/1988. 

După dezafectare prin desființare a construcției existente, se prevede 
realizarea unei construcții noi, încadrată în clasa de risc seismic RsIV. 
 
6. OBIECTUL ACHIZIȚIEI 

Se achiziționează servicii de proiectare și execuție lucrări pentru 
obiectivul de investiții „ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 COCHIRLENI, COM. RASOVA, 
JUD. CONSTANȚA” prin Programului național de investiții „Școli sigure și 
sănătoase” 
 
7. Cod CPV principal: 
-45211350-7 - Lucrari de constructii de cladiri multifunctionale (Rev.2); 
Cod CPV secundar: 
-45111000-8 Lucrari de demolare, de pregatire si de degajare a santierului (Rev.2); 
-71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice; 
-71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică; 
-45300000-0 - Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2); 
-45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2); 
 
8. Antreprenorul se obligă: 

-să întocmească documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor / acordurilor / autorizațiilor necesare; 

-să întocmească documentația tehnică pentru obținerea Autorizației de 
desființare – D.T.A.D.; 

-să întocmească documentația tehnică pentru obținerea Autorizației de 
construire – D.T.A.C.; 
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-documentația tehnică pentru autorizarea executării organizării lucrărilor - 

D.T.O.E.; 
-să elaboreze și să predea documentațiile tehnice aferente proiectului 

tehnic și detaliilor de execuție - PT + DDE; 
-să elaboreze și să predea proiectul post-execuție - „as-built”; 
-să asigure asistența tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de 

execuție a lucrărilor și să participe la fazele determinante; 
-să execute și să finalizeze lucrările la obiectivul de investiții „ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ NR. 2 COCHIRLENI, COM. RASOVA, JUD. CONSTANȚA” prin 
Programului național de investiții „Școli sigure și sănătoase”. 

Antreprenorul trebuie să identifice cele mai bune modalități de atingere a 
obiectivelor proiectului, în condițiile respectării restricțiilor impuse de lege, să 
asigure cerințele de calitate impuse prin proiectul tehnic, prin specificațiile 
tehnice la materiale, utilaje tehnologice şi echipamente cu montaj definite prin 
parametri, performanțe şi caracteristici tehnice. De asemenea, Antreprenorul va 
asigura calitatea manoperei lucrărilor prin personal propriu calificat şi necalificat 
încadrat cu forme legale sau în baza unor contracte încheiate cu prestatori de 
servicii specializate, respectiv responsabil tehnic cu execuția, alți specialiști, care 
au obligația în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcții, cu modificările şi completările ulterioare, de soluționare a 
neconformităților, a defectelor şi a neconcordanțelor apărute în fazele de 
execuție, pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului, 
respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de 
calitate corespunzător cerințelor esențiale, respectiv rezistență mecanică şi 
stabilitate, securitate la incendiu, igienă, sănătate şi mediu, siguranță în 
exploatare, protecție împotriva zgomotului, economie de energie şi izolare 
termică. 
 
9. Cerințe pentru prestarea serviciilor de proiectare - elaborarea 
documentației tehnice 

Documentația se va elabora în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții. Documentația va 
prelua condițiile impuse prin avize și acorduri solicitate prin certificatul de 
urbanism. De asemenea, se vor respecta prevederile studiilor, analizelor, 
rapoartelor de specialitate, necesare fundamentării diferitelor tipuri de 
intervenții, pentru toate specialitățile, după caz, luându- se în calcul scenariile 
recomandate prin acestea. Proiectantul va elabora documentația completă pe 
toate specialitățile, care va conține - parte scrisă și desenată, inclusiv caietele de 
sarcini, necesare obținerii avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism, a 
Autorizației de Construire și toate detaliile necesare pentru faza de execuție a 
lucrărilor. Verificarea tehnică: toate documentațiile vor fi înaintate spre verificare 
de către verificatori de proiecte atestați în condițiile legii, care vor fi asigurați de 
către Autoritatea Contractantă. Din cadrul duratei de întocmire a Proiectului 
tehnic de execuție nu fac parte perioadele necesare verificării și avizării 
proiectului. 
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Pentru urgentarea procesului de realizare a lucrărilor de consolidare 
procedura de derulare a investițiilor se simplifică, în sensul că: 

-Pentru obiectivele de investiții incluse în program nu se întocmesc 
documentațiile tehnico-economice faza SF/DALI, doar proiectul pentru 
autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție; 

-Soluția tehnică în baza căreia se realizează lucrările de construcții pentru 
obiectivele de investiții incluse în program se stabilește pe baza măsurilor de 
intervenție propuse prin raportul de expertiză tehnică și prin raportul de audit 
energetic, studiul topografic, studiul geotehnic și alte studii specifice, după caz, și 
aceasta poate fi detaliată/optimizată prin proiectul tehnic de execuție; 

-Termenul pentru eliberarea certificatului de urbanism de către autoritățile 
competente este de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii; 

-Avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se emit de 
entitățile competente în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea 
acestora; 

-Autorizația de construire se emite în regim de urgență în termenul prevăzut 
de art. 7 alin. (1^6) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-Pentru atribuirea contractelor de achiziție publică prevăzute la alin. (1), cu 
excepția situației în care se aplică achiziția directă, beneficiarii aplică, în regim de 
urgență, procedurile de atribuire cu reducerea termenelor în condițiile prevăzute 
de Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și, după 
caz, negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în temeiul 
art. 68 alin. (1) lit. f), art. 69 alin. (4) și art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 
98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 
 
10. Cerințe pentru execuția lucrărilor 

Lucrările de construcții și instalațiile aferente se vor realiza de către 
Antreprenor în baza proiectului tehnic, cu respectarea tuturor prevederilor legale, 
a prescripțiilor tehnice aferente fiecărei specialități, a normelor tehnice privind 
apărarea împotriva incendiilor și siguranței și sănătății în muncă etc. Astfel, 
Antreprenorul, prin lucrările realizate, are obligația de a asigura nivelul de calitate 
corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor și instalațiilor, 
prevăzute de legislația în vigoare. Antreprenorul va executa, testa și termina toate 
lucrările în conformitate cu prevederile contractului ce se va încheia și conform 
instrucțiunilor Beneficiarului și va remedia orice defecte ale lucrărilor. 
Antreprenorul, prin personalul responsabil cu urmărirea și realizarea lucrărilor, va 
asigura în totalitate supravegherea, forța de muncă, materialele, echipamentele și 
utilajele necesare execuției lucrărilor, fie provizorii, fie definitive. Antreprenorul, 
este responsabil de buna execuție a lucrărilor ce vor fi contractate, precum și de 
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor și 
resurselor umane necesare realizării obiectivului de investiții. Calitatea lucrărilor 
realizate se va asigura de către Antreprenor și prin verificarea acestora de către 
responsabili tehnici cu execuția autorizați pe specialități (construcții și instalații), 
precum și prin elaborarea și prezentarea Beneficiarului a sistemului propriu de 
calitate conceput și realizat (program de asigurare a calității – manualul calității, 
proceduri ale sistemului care detaliază condițiile referitoare la sistemul calității, 
proceduri tehnice de execuție, program de lucru pe timp friguros, proceduri 
administrative, planul de control al calității etc., organizarea aferentă sistemului 
calității, condițiile referitoare la sistemul calității, aplicabile lucrării etc.). 
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Antreprenorul se va asigura și va urmări ca toți membrii echipei să cunoască 

foarte bine și să înțeleagă cerințele, scopul și obiectivele contractului. 
Antreprenorul va desemna responsabilii care vor lucra în cadrul contractului în 
funcție de profilurile identificate, în sensul că specializarea acestora trebuie să 
corespundă cu activitățile specifice pe întreaga perioadă de derulare a 
activităților. În toate cazurile în care înlocuirea unui responsabil este necesară, 
Antreprenorul are obligația de a propune Beneficiarului spre aprobare, ca 
înlocuitor, un responsabil cu respectarea în totalitate a prevederilor art. 162 din 
HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare. 

Astfel, autoritatea contractantă solicită Antreprenorului, ca în cadrul 
Graficului Gantt întocmit încă de la faza de ofertare, să stabilească punctele de 
referință (jaloane), pe baza principalelor categorii de lucrări (ex: rezistență, 
instalații, etc.) şi termenele aferente, grafic ce va sta la baza Programului de 
Referință. Intervalul de timp între aceste puncte de referință (jaloane) nu va fi 
mai mare de 3 luni (90 zile) calendaristice. 

Înainte de convocarea Recepției la Terminarea Lucrărilor, Executantul va 
preda toate lucrările prevăzute în documentația tehnică de execuție. 

Clădirile, amenajările interioare și exterioare, precum și toate celelalte 
lucrări se vor preda în totalitate, curate (fără praf), cu toate instalațiile și 
echipamentele puse în funcțiune, testate și în stare de funcționare, și cu toate 
deșeurile evacuate, inclusiv organizarea de șantier. 

Nu se acceptă recepționarea lucrărilor cu deșeuri rămase în spațiile din 
clădire sau pe teren, ambalaje și etichete și autocolante rămase lipite etc. 
 
11. Economie de energie și izolare termică 
DNSH - „Do No Significant Harm” 

La toate lucrările se va respecta conceptul DNSH - „Do No Significant Harm” 
(„A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 
din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze 
investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) 
pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului, 
CONFORM ANEXA DNSH. 

Se vor pune la dispoziția Autorității Contractante documente justificative 
care să demonstreze implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ” (DNSH) în etapa de execuție a lucrărilor de intervenție, așa cum sunt 
solicitate și asumate prin Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH 
în implementarea proiectului. 

Participanții la procedura de achiziție având ca obiect atribuirea prezentului 
contract de proiectare și execuție lucrări: 

-se obligă să respecte măsurile descrise în proiectul de autorizare a 
construcțiilor, respectiv de execuție în ceea ce privește respectarea principiilor 
DNSH; 

-se obligă să respecte prevederile ghidurilor de finanțare, în funcție de 
programul de finanțare prin care va fi finanțată investiția; 

Informații în legătură cu aceste aspecte se regăsesc la adresele de mai jos: 
https://mfe.gov.ro/poids-ghidul-solicitantului-centre-multifunctionale-cu-dotari-
sportive-si- culturale-pentru-copii/ 

 
 

https://mfe.gov.ro/poids-ghidul-solicitantului-centre-multifunctionale-cu-dotari-sportive-si-culturale-pentru-copii/
https://mfe.gov.ro/poids-ghidul-solicitantului-centre-multifunctionale-cu-dotari-sportive-si-culturale-pentru-copii/
https://mfe.gov.ro/poids-ghidul-solicitantului-centre-multifunctionale-cu-dotari-sportive-si-culturale-pentru-copii/
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-se obligă să pună la dispoziția Autorității Contractante toate documentele 

solicitate prin ghiduri, contracte de finanțare etc., în termenul și în condițiile 
prevăzute în acestea (ex: situații de lucrări, inclusiv pentru lista de verificare a 
condițiilor DNSH, astfel cum vor fi solicitate de către autoritățile competente, 
declarații de performanță pentru produsele pentru construcții/declarații de 
conformitate/agremente tehnic în construcții, fișe cu date de securitate ale 
produselor, fișe tehnice ale echipamentelor folosite, fișe tehnice ale utilajelor 
utilizate etc.). 

Neprezentarea documentelor menționate anterior sau neîndeplinirea 
obligațiilor cu privire la respectarea principiilor DNSH sau a oricăror alte cerințe 
specifice ghidurilor atrag rezilierea contractului și aplicarea de daune interese 
egale cu contravaloarea finanțării și/ sau a corecțiilor aplicate de către 
autoritățile competente. 

În cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o declarație 
privind respectarea aplicării principiilor DNSH în implementarea proiectului, 
respectiv în execuția lucrărilor ce fac obiectul prezentei proceduri. 
 
12. Cu privire la materialele de construcții utilizate se va avea în vedere: 

-utilizarea materialelor de construcție și componentele aferente care să nu 
conțină azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită; 

-utilizarea produselor de construcții non-toxice; 
-utilizarea produselor de construcții reciclabile și biodegradabile; 
-evitarea utilizării de materiale de construcție, ce conțin substanțe precum 

formaldehida (din placaj), compuși organici volatili cancerigeni și substanțele 
ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât și 
din materialele de construcție; 

-utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, 
a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor; 

-declarațiile de performanță pentru produse, pentru construcții, întocmite 
de producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru 
construcții care face obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau agrement 
tehnic în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru construcții pentru care nu 
există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate), după 
caz; 

-se va furniza un raport din care sa reiasă că cel puțin 70% (în greutate) din 
deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări și 
generate pe șantier au fost pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni 
de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri 
pentru a înlocui alte materiale; 

-pentru deșeurile generate din activitățile de construcție și demolări se vor 
lua în considerare cele mai bune tehnici disponibile, care să permită îndepărtarea 
și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase, reutilizarea și reciclare de 
înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de 
sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări, inclusiv folosind 
tehnici de demolare selective; 

-pentru echipamentele destinate producției de energie din surse 
regenerabile se vor furniza specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și 
potențialul lor de reparare și de reciclare, pentru limitarea generării de deșeuri în 
procesele aferente construcțiilor și demolărilor; 
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-pentru sistemele tehnice ale clădirii: sisteme de climatizare și/sau 
ventilare mecanică se vor furniza specificații tehnice în ceea ce privește 
durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare, pentru limitarea 
generării de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor. 
 
13. Cerințe pentru prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului 

Perioada de prestare a serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului va fi pe toată perioada de execuție a Lucrărilor conform clauzei 34. 
Durata de Execuție, și se va prelungi automat dacă termenul de execuție a lucrării 
se prelungește. 

Asistența tehnică din partea proiectantului va fi asigurată pe toată perioada 
de execuție a lucrărilor, va participa la fazele determinante incluse în programul 
de control al lucrărilor de execuție, vizat de ISC și la recepția lucrării (la 
terminarea lucrărilor și la recepția finală) și participarea la elaborarea Cărții 
tehnice a construcției. 

De asemenea, în cadrul serviciilor de asistență tehnică pe parcursul 
execuției lucrărilor, înainte de termenul de finalizare a lucrărilor, proiectantul va 
întocmi raportul la terminarea lucrărilor de execuție, va elabora certificatul 
energetic anexă la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (dacă va fi 
solicitat prin Autorizația de Construire), va elabora programul de urmărire a 
comportării lucrării în timp, precum și proiectul „as-built”. 

Documentația tehnico-economică de tip "as-built" trebuie să cuprindă piese 
scrise și piese desenate pentru toate specialităţile: arhitectură, structură, 
instalaţii (sanitare și hidranți, termoventilații HVAC, electrice - curenți tari, 
curenți slabi), sistematizare verticală, amenajare peisageră etc., și să cuprindă în 
mod obligatoriu modificările intervenite pe parcursul execuției lucrărilor. Se va 
respecta structura proiectului tehnic stabilit prin prevederile H.G. nr.907/2016 
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice. Documentaţia tehnico-economică de tip "as-built" va fi predată autorității 
contractante în 3 (trei) exemplare pe suport hârtie și 2 (două) în format electronic 
pe suport stick USB/CD/DVD, la o dată anterioară celei de efectuare a recepției la 
terminarea lucrărilor. 
 
14. VALOAREA TOTALĂ ESTIMATĂ 

Valoarea estimată a achiziției este de (404 mp desfasurati) 5.026.568,00 lei 
fără TVA, conform  
 
15. AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 

Prețul contractului se va ajuta în conformitate cu prevederile Clauzei 48. 
Ajustarea prețurilor din ANEXA 2 Condițiile generale şi specifice şi acordul 
contractual pentru contractele de execuție de lucrări la HOTĂRÂREA nr. 1/2018 
din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea condițiilor generale şi specifice pentru 
anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții 
finanțate din fonduri publice. Contractul va fi ajustat după următoarea metoda: 
subclauza 48.5 Atunci când sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 şi în cazul în 
care tabelul datelor de ajustare din Acordul Contractual nu este completat de 
către Investitor, se va folosi un singur indice de cost şi formula aplicabilă va fi:  

An = av + (1-av) * In/Io, 
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-„An“ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de 
contract estimate pentru lucrările realizate în luna „n“ (sumele aferente punctului 
(a) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza 
Costului sau a prețurilor curente); 

-„av“ este valoarea procentuală a plății în avans față de Prețul Contractului; 
-„In“ este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul 

Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil la 
data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“. 

-„Io“ este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la Data de 
Referință. 
 
16. DURATA DE EXECUȚIE 

Durata de execuție a contractului este de 12 de luni de la data de începere, 
dar nu mai tarziu de 31.12.2025, după cum urmează: 

-durata maximă de execuție a serviciilor de proiectare va fi de 3 luni de la 
emiterea ordinului de începere. 

Din cadrul duratei de întocmire a Proiectului tehnic de execuție nu fac parte 
perioadele necesare verificării și avizării proiectului. 

-durata maximă de execuție a lucrărilor va fi de 9 luni de la emiterea 
ordinului de începere. 

Orice ofertă care depășește acest termen este neconformă (situațiile 
excepționale prevăzute de legislație care pot apărea pe parcursul derulării 
contractului pot fi acceptate). 
 
17. PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR MINIM ACCEPTATĂ 

Conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările şi 
completările ulterioare), având în vedere categoria de importanță a construcției - 
C, perioada minimă de garanție acordată lucrărilor de execuție, a materialelor 
puse în operă, a utilajelor, echipamentelor şi instalațiilor aferente, sub care oferta 
va fi declarată neconformă este de 3 ani (36 luni). Pentru ofertarea unei perioade 
de garanție a lucrărilor executate mai mică decât durata minimă stabilită, oferta 
se consideră neconformă și va fi respinsă. Utilajele sau echipamentele defectate în 
termenul de garanție se repară sau se înlocuiesc cu alte produse identice sau 
superioare calitativ, prin grija și pe cheltuiala Antreprenorului. Perioada de 
garanție se va prelungi, pentru utilajele sau echipamentele în cauză, cu durata 
totală a nefuncționării / imobilizării acestora. Ofertanții vor descrie în propunerea 
tehnică modul în care planul de management al calității va asigura nivelul necesar 
de calitate al rezultatelor sale și al proceselor de lucru, prin prezentarea abordării 
generale și a metodologiei pentru realizarea activităților din cadrul contractului 
(proiectarea și executarea lucrărilor), inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de 
lucru pentru componentele majore ale lucrărilor, precum și materialele pe care le 
va pune în operă, astfel încât ofertarea unei garanții extinse a lucrărilor să nu se 
facă doar la nivel declarativ în vederea obținerii unui punctaj mare pentru acest 
factor de evaluare. 
 
18. PERSONALUL RESPONSABIL PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI 

Antreprenorul va pune la dispoziția beneficiarului investiției o echipă 
formată din personal specializat / atestat / autorizat și cu experiență în toate 
competențele / specialitățile care vizează serviciile care fac obiectul prezentului 
caiet de sarcini. 
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În cadrul ofertei se va detalia graficul de servicii în funcție de etapizarea și 

eșalonarea propusă de ofertant în strânsă corelare cu personalul de specialitate de 
care dispune. Serviciile de proiectare se vor presta în condițiile respectării 
cerințelor de calitate, a termenelor stabilite, a prevederilor legale și cu încadrarea 
în bugetul acceptat al proiectului. Personalul propus pentru îndeplinirea 
contractului trebuie să fie disponibil pe toată perioada execuției contractului. 

Echipa de personal specializat desemnat pentru îndeplinirea contractului, 
conform caietului de sarcini, trebuie să fie formată din minim următorii: 
18.1. Manager de Contract/Proiect Reprezentantul Antreprenorului 

Managerul de Contract/Proiect Reprezentantul Antreprenorului este 
responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului. Acesta organizează şi 
supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt: 

-să fie singura interfaţă cu Autoritatea Contractantă în ceea ce priveşte 
implementarea contractului şi desfăşurarea activităţilor din cadrul acestuia; 

-gestionează, coordonează şi programează toate activităţile Contractantului 
la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul şi 
la standardele de calitate solicitate; 

-asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calităţii 
conform reglementărilor în materie; 

-gestionează relaţia dintre Contractant şi subcontractorii acestuia; 
-gestionează şi raportează dacă execuţia lucrărilor se realizează cu 

respectarea clauzelor contractuale şi a conţinutului Caietului de Sarcini. 
18.2. Șef proiect - Arhitect 

Este coordonatorul colectivului de proiectare și este responsabil de 
gestionarea proiectului de la concepere până la încheiere. Specialistul desemnat 
de elaboratorul proiectului, cu experiență în domeniul coordonării activității de 
proiectare, responsabil de gestionarea proiectului de la concepere la încheiere, 
care coordonează toate proiectele de specialitate, realizându-le proiectanți de 
specialitate pentru structura de rezistență și/sau instalații, tehnologie etc. 
18.3. Inginer proiectant CCIA/rezistență 

Responsabilitățile principale în cadrul proiectului: elaborarea proiectului de 
rezistență, gestionarea proiectului de rezistență, analiza intermediară a 
proiectului, analiza finală, urmărirea realizării instalațiilor și întocmirea planurilor, 
corectarea și optimizarea soluțiilor tehnice propuse, evaluare costuri investiție – 
structura de rezistență. 
18.4. Inginer proiectant instalații sanitare 

Responsabilitățile principale în cadrul proiectului: elaborarea proiectului de 
instalații sanitare, gestionarea proiectului de instalații sanitare, analiza 
intermediară a proiectului, analiza finală, urmărirea realizării instalațiilor si 
întocmirea planurilor modificatoare, după caz; corectarea și optimizarea soluțiilor 
tehnice propuse, evaluare costuri investiție – instalații sanitare. 
18.5. Inginer proiectant instalații termice 

Responsabilitățile principale în cadrul proiectului: elaborarea proiectului de 
instalații termice, gestionarea proiectului de instalații termice, analiza 
intermediară a proiectului, analiza finală, urmărirea realizării instalațiilor si 
întocmirea planurilor modificatoare, după caz; corectarea și optimizarea soluțiilor 
tehnice propuse, evaluare costuri investiție – instalații termice. 
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18.6. Experiența persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului 
Manager de Contract/Proiect Reprezentantul Antreprenorului 

Descriere: Participarea în minim 1 (un) contract similar derulat privind 
execuție lucrări sau proiectare și execuție lucrări având ca obiect construcții 
minim categoria C (construire/consolidare/ consolidare și/sau 
extindere/modernizare/reabilitare), în care să fi avut atribuții de manager de 
contract/ proiect/ coordonator al echipei Contractantului. 
18.7. Șef proiect - Arhitect 

Descriere: Participarea în minim 1 (un) contract similar derulat privind 
servicii de proiectare sau proiectare și execuție lucrări având ca obiect construcții 
minim categoria C (construire/consolidare/ consolidare și/sau 
extindere/modernizare/reabilitare), în care să fi avut atribuții de Șef de proiect. 
18.8. Inginer proiectant CCIA/rezistență: 

Descriere: Participarea în minim 1 un contract similar derulat privind 
servicii de proiectare sau proiectare și execuție lucrări având ca obiect construcții 
minim categoria C (construire/consolidare / consolidare și / sau extindere / 
modernizare / reabilitare), în funcția de Inginer proiectant CCIA / rezistență. 
18.9. Inginer proiectant instalații sanitare: 

Descriere: Participarea în minim 1 (un) contract similar derulat privind 
servicii de proiectare sau proiectare și execuție lucrări având ca obiect construcții 
minim categoria C (construire / consolidare / consolidare și / sau extindere / 
modernizare / reabilitare), în funcția de Inginer proiectant instalații sanitare. 
18.10. Inginer proiectant instalații termice: 

Descriere: Participarea în minim 1 (un) contract similar derulat privind 
servicii de proiectare sau proiectare și execuție lucrări având ca obiect construcții 
minim categoria C (construire / consolidare / consolidare și / sau extindere / 
modernizare / reabilitare), în funcția de Inginer proiectant instalații termice. 

Modalitatea de îndeplinire a cerințe minime obligatorii pentru personalul 
implicat în realizarea serviciilor și execuția lucrărilor 
 
18.11. Pentru personalul responsabil cu proiectarea și execuția, ofertantul va 
depune următoarele: 

-declaraţie pe propria răspundere completată de ofertant, cu experții 
propuși pentru realizarea proiectării și a lucrării, in care se vor preciza, declarativ, 
studii, calificari, atestate, experienta, etc; 

-declarație de disponibilitate sau Acordul persoanelor, semnată de fiecare 
persoană, indiferent de natura raporturilor contractuale pe care le are cu 
ofertantul.  

Notă: Pentru personalul nerezident vor fi acceptate 
certificatele/autorizările/specializările corespunzătoare emise în țara de 
rezidență. Acestea vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română. 
Notă: La nivelul propunerii tehnice va fi prezentată modalitatea de asigurare a 
accesului la resursele umane necesare pentru executarea contractului. 

În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în 
Contract, pe perioada derulării Contractului, Antreprenorul va avea nevoie de mai 
mult personal decât cel specificat în Propunerea Tehnică, acesta va răspunde 
pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, 
Antreprenorul își va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie. 
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Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei 

Antreprenorului, înlocuitorul trebuie să dețină cel puțin aceeași experiență şi/sau 
calificare ca cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv.  

Mai mult, înlocuirea unui expert se realizează cu respectarea în totalitate a 
prevederilor art. 162 din HG 395/2016 cu modificările şi completările ulterioare. 

În cazul în care Antreprenorul nu este în măsură să indice un înlocuitor cu 
aceeași experiență şi/sau calificare şi cu respectarea prevederilor art. 162 din HG 
395/2016, Autoritatea Contractantă poate fie să decidă încetarea Contractului, 
dacă executarea corespunzătoare a acestuia este pusă în pericol, fie, dacă 
consideră că nu se impune încetarea Contractului, să accepte înlocuitorul. 

Dacă Autoritatea Contractantă consideră că un membru al personalului este 
ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea 
Contractantă are dreptul să solicite înlocuirea experților pe perioada derulării 
Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate şi justificate.  

În cazul în care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este înlocuit 
imediat şi responsabilitățile acestuia urmează să fie preluate după un anumit 
interval de timp de către noul personal cheie, Autoritatea Contractantă poate 
solicita Antreprenorul să desemneze o persoană care să îndeplinească rolul de 
personal-cheie temporar, până la sosirea noului personal-cheie, sau să ia alte 
măsuri pentru a compensa absența temporară a personalului-cheie care nu poate fi 
înlocuit (absent).  

Toate costurile generate de înlocuirea personalului cheie sunt exclusiv în 
sarcina Antreprenorul. 
 
19. CRITERUL DE ATRIBUIRE ȘI FACTORII DE EVALUARE 

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut 
 
20. PREZENTAREA OFERTEI 

Documentele ofertei trebuie sa fie numerotate, stampilate si semnate pe 
fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul in 
contract.  

Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt 
valide doar daca sunt vizate de catre persoana autorizata sa semneze oferta. 

Sigilarea şi marcarea ofertei 
Pentru inscrierea si participarea la procedura, ofertantii vor depune: 
- SCRISOARE DE INAINTARE; 
- GARANTIA DE PARTICIPARE: dovada constituirii garantiei de participare se 

va prezenta in original si va fi atasata, in mod obligatoriu, la scrisoarea de 
inaintare.  

Neprezentarea acestui document in cuantumul, forma si avand perioada de 
valabilitate solicitata din prezenta fisa de date, conduce automat la declararea 
ofertei ca fiind inacceptabila.  

- DOCUMENTELE DE CALIFICARE, in plic sigilat, pe care se va scrie denumirea 
si adresa ofertantului, precum si mentiunea, DOCUMENTE DE CALIFICARE; 

- PROPUNEREA TEHNICA, in plic sigilat, pe care se va scrie denumirea si 
adresa ofertantului, precum si mentiunea PROPUNERE TEHNICA; 

- PROPUNEREA FINANCIARA, in plic sigilat, pe care se va scrie denumirea si 
adresa ofertantului, precum si mentiunea PROPUNERE FINANCIARA; 
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Plicurile cu documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea 

financiara vor fi introduse intr-un plic exterior sigilat, pe care se va scrie 
denumirea si adresa ofertantului, precum si mentiunea: „ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 
2 COCHIRLENI, COM. RASOVA, JUD. CONSTANȚA” prin Programului național de 
investiții „Școli sigure și sănătoase” 

A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 01.11.2024 ora 12:00 
Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, 

autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru valabilitatea 
ofertei 

Ofertele se pot depune si prin email. 
Nota: 
-Documentele emise de instituții/organisme oficiale abilitate trebuie să fie 

semnate și parafate conform prevederilor legale 
-Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe 

toată durata de valabilitate a acesteia prevăzută în documentația de atribuire și 
asumată de ofertant. 

-Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră sau cazul fortuit, cad în 
sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă. Împreună cu 
propunerea tehnică și propunerea financiară se vor mai depune și următoarele 
documente: 

-Dovada privind constituirea garanției de participare sau ordin de plata. 
Dovada constituirii garanției de participare se va depune în SEAP, până cel mai 
târziu la data și ora limita pentru depunerea ofertelor. 

-Lista informațiilor din documentele ofertei, care sunt confidențiale 
(Formularul nr. 9 din fișierul “Modele de formulare”) și justificarea acestei cerințe 
conform. OUG nr. 23/2020. 

-Împuternicire legală – semnată de către administrator/reprezentantul 
legal, sau un alt document legal echivalent, în cazul în care semnatarul ofertei 
este altcineva decât administratorul/reprezentantul legal al firmei 
(original/traducere autorizată). Prin împuternicire se va autoriza semnatarul 
ofertei să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea acordului-cadru 
(Formularul nr. 5 din fișierul “Modele de formulare”). 

-Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016 
(Formularul nr. 9 din fișierul “Modele de formulare”). 

-Acord de asociere, dacă este cazul (Formularul nr. 3 din fișierul “Modele de 
formulare”); 

-Acord de subcontractare, dacă este cazul (Formularul nr. 4 din fișierul 
“Modele de formulare”); 

-Angajament privind susținerea tehnică - experiența similară a ofertantului/ 
candidatului/ grupului de operatori economici, dacă este cazul. 

-Modelul de contract asumat prin declarație de reprezentantul legal al 
operatorului economic sau împuternicit, sau, după caz, însoțit de eventuale 
propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor 
accepta numai în măsura în care acestea nu vor fi în mod evident, dezavantajoase 
pentru autoritatea contractantă. 
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-Declarație pe propria răspundere prin care ofertantul / asociatul / 

subcontractantul / terțul susținător, certifică faptul ca la elaborarea ofertei a 
ținut cont de reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor 
de muncă, precum și ca acestea vor fi respectate de către ofertant / 
subcontractant / terț susținător, după caz, pe parcursul îndeplinirii acordului 
cadru (Formularul 6 din fișierul “Modele de formulare”). 

-Având în vedere prevederile art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, 
operatorul economic trebuie să elaboreze oferta în conformitate cu prevederile 
documentației de atribuire și să indice, motivat, în cuprinsul acesteia care 
informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt 
confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate 
intelectuală, în baza legislației aplicabile (Formularul nr. 7 din fișierul “Modele de 
formulare”). 

-Documentele emise în altă limbă decât limba română trebuie să fie însoțite 
de traducere autorizată în limba română. 

-Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și 
autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie și/sau copie 
“conform cu originalul” în vederea participării la prezenta procedură. 

-Ofertanții poarta exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenția 
cuvenita a documentației de atribuire, inclusiv a oricărei clarificări aduse 
documentației de atribuire în timpul perioadei de pregătire a ofertei prin 
răspunsurile autorității contractante la solicitările de clarificări, precum si pentru 
obținerea tuturor informațiilor necesare cu privire la orice fel de condiții și 
obligații care pot afecta in vreun fel valoarea, condițiile stabilite, natura / 
conținutul ofertei sau execuția acordului cadru. 

În cazul în care, în scopul verificării conformității propunerii tehnice cu 
cerințele caietului de sarcini sau în scopul verificării conformității propunerii 
financiare, autoritatea contractantă va solicita prezentarea anumitor documente, 
acestea se vor transmite pe email sau se vor depune la sediul autoritatii 
contractante. 

Propunerile privind eventuale modificări ale clauzelor contractuale vor 
putea fi transmise de către operatorii economici sub forma de solicitări de 
clarificare cu privire la documentația de atribuire. 

Precizare: Pentru a se evita apariția de erori pe parcursul analizării și 
verificării documentelor prezentate de ofertanți, se recomandă operatorilor 
economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagină a tuturor 
paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare și din cadrul 
celorlalte documente care însoțesc oferta și elaborarea unui Opis, astfel încât 
acestea să poată fi identificate în mod facil 
 
21. Propunerea tehnică 

-Formularul de Propunere Tehnică (Formular de propunere tehnică nr. 15) 
incluzând toate informațiile solicitate. 

-Documentele tehnice care nu conțin informații legate de prețuri. 
Propunerea tehnică va ține cont de prevederile prezentului caiet de sarcini 

și va include cel puțin următoarele secțiuni: 
-Metodologia de lucru propusă pentru realizarea contractului. 
-Proiectarea pentru lucrarea propusă. 
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-Programul rezumativ și programul de lucru, inclusiv graficul Gantt 
(activități principale și secundare cu detalierea principalelor resurse utilizate). 

Oferta va fi însoțită de un Grafic fizic de realizare a serviciilor de proiectare 
și execuției lucrărilor. 

-Programul de control al calității. 
-Personalul disponibil și propus pentru executarea contractului, cu 

precizarea experienței, împreună cu descrierea documentelor justificative care 
susțin experiența declarată. 

-Termenul de garanție acordat pentru lucrările executate (Formular nr. 11). 
-Declarație privind acceptarea clauzelor contractuale (Formular nr. 12). 
-Declarație pe propria răspundere prin care să se indice faptul că la 

elaborarea ofertei s-a ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, 
social și al relațiilor de muncă și că obligațiile vor fi respectate pe toată durata 
contractului (Formularul nr. 6). 

-Declarație privind respectarea aplicării principiilor DNSH în implementarea 
proiectului/ investiției, respectiv în execuția lucrărilor ce fac obiectul prezentei 
proceduri. 

-Declarație privind respectarea caietului de sarcini  
 
22. Propunerea financiară 

Propunerea financiară trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în 
caietul de sarcini. 

În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul ca 
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund 
cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de 
sarcini, respectiv întreaga documentație pusă la dispoziția ofertantului. 

Propunerea financiară va fi întocmită astfel încât informațiile din 
propunerea financiară să permită identificarea facilă a corespondenței cu 
propunerea tehnică. Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă care 
reprezintă elementul principal al propunerii financiare (Formular de propunere 
financiară și anexele). Alături de formularul de ofertă vor fi prezentate anexele la 
formularul de ofertă: Graficul de prețuri (Anexa 1 la Formular de propunere 
financiară) și Graficul de plăți defalcate pe activitățile principale/categoriile de 
lucrări (Anexa 2 la Formular de propunere financiară). 

De asemenea, se vor prezenta și următoarele formulare conform celor puse 
la dispoziție de Autoritatea contractantă: 

-graficul valoric corelat cu graficul fizic de realizare a serviciilor de 
proiectare și execuției lucrărilor. 

Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA și va fi întocmită în 
conformitate cu cerințele caietului de sarcini. Aceasta va include toate costurile 
ocazionate de: 

-proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; 
-executarea lucrărilor, inclusiv manopera, costurile legate de materialele 

utilizate, cheltuieli indirecte etc., precum și alte condiții contractuale, financiare 
și comerciale, pentru toate categoriile și cantitățile de lucrări solicitate, conform 
cerințelor din Caietul de sarcini și a documentației tehnice, astfel încât aceasta să 
asigure realizarea întregilor cantități necesare, la nivelul calitativ stabilit, în 
conformitate cu prevederile legale aplicabile. 

Propunerea financiară trebuie să se încadreze în valoarea totală estimată a 
achiziție. 
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-Nu se vor accepta oferte alternative.  
Ofertele incomplete vor fi declarate respinse. 
-Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de 

vedere al conținutului și prevederilor pe toată perioada de valabilitate stabilită de 
către autoritatea contractantă. 

-Toate prețurile vor fi exprimate cu două zecimale. 
 
23. CONFIDENȚIALITATE 

Conform prevederilor art. 57 alin. (1), art. 217 alin. (5) și alin. (6) din Legea 
nr. 98/2016, art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19 alin. (1) și alin. (3) din 
Legea nr. 101 / 2016 se vor preciza, justificat, părțile / informațiile din 
Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară care au caracter confidențial. 
 
24. BREVETE, LICENŢE ŞI DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

În relaţia dintre Părţi, Antreprenorul îşi va păstra dreptul de autor şi alte 
drepturi de proprietate intelectuală / industrială asupra Documentelor 
Antreprenorului şi alte documente de proiectare elaborate de către acesta (sau în 
numele acestuia) până la aprobarea acestor documente de către Achizitor, dată de 
la care devin proprietatea acestuia. 

Anterior aprobării menţionate la punctul precedent, Antreprenorul, prin 
semnarea Contractului, autorizează Achizitorul să copieze, să folosească şi să 
transmită Documentele Antreprenorul şi alte documente de proiectare elaborate 
de către Antreprenor (sau în numele acestuia), inclusiv modificările aduse 
acestora. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi 
de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului de 
servicii vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, 
publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare 
geografică ori de alta natură, cu excepția situațiilor în care exista deja asemenea 
drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 
 
25. PLĂȚI 

Plăţile se efectuează, în baza facturii fiscale transmise de către 
Antreprenor, emisă în temeiul situațiilor de plată acceptate de Achizitor. 
Achizitorul nu va plăti materiale nepuse în operă. 

Nu se vor accepta pentru decontare situații de lucrări care se încadrează în 
una din situațiile de mai jos: 

-nu se încadrează în limitele bugetare stabilite pentru fiecare element de 
cheltuială potrivit ofertei financiare întocmite de către ofertant; 

-facturile fiscale nu sunt însoțite de situații de lucrări și extrase de 
materiale, manoperă, utilaje și transport vizate de către Supervizor și dirigintele 
de șantier desemnați, potrivit legii, de către beneficiar / achizitor și de 
responsabilul tehnic cu execuția al ofertantului (conform prevederilor art. 25 lit. c) 
din Legea nr. 10/1995); 

-facturile fiscale, emise după verificarea situațiilor de lucrări, nu sunt vizate 
de către Supervizor și dirigintele de șantier desemnați, potrivit legii de către 
beneficiar / achizitor și de responsabilul tehnic cu execuția al ofertantului 
(conform prevederilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 10/1995); 

-facturile fiscale și situațiile de lucrări nu sunt însoțite de procesele verbale 
de recepție a fiecărei etape de executare a lucrărilor și procesele verbale nu sunt 
acceptate de către beneficiarul investiției. 
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Plățile în cadrul contractului se vor face conditionat de transele incasate 

de la finantatorul programului. 
 
26. Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea contractantă și 
contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 

Pe perioada derulării Contractului, Antreprenorul este responsabil pentru 
realizarea activităților în conformitate cu documentația tehnică și implementarea 
celor mai bune practici, în conformitate cu regulile și regulamentele existente la 
nivel național și la nivelul Uniunii Europene. În realizarea activităților sale în 
cadrul Contractului Antreprenorul trebuie să aibă în vedere: 

-informațiile aplicabile proiectării și realizării lucrărilor în general, astfel 
cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, precum și în legislația aplicabilă; 

-regulile aplicabile în mod specific proiectării și realizării de lucrări a căror 
execuție face obiectul Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de 
atribuire. 

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de 
sarcini, se prezumă că Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice 
reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei 
sale pentru atribuirea Contractului. 

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări 
legislative de natură să influențeze activitatea Contractantului în raport cu 
cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligația de a 
informa Autoritatea, Supervizorul și Dirigintele de șantier cu privire la consecințele 
asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, 
de la data și în condițiile în care sunt aplicabile. 

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în 
vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră 
că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform 
legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut 
în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini. Contractantul 
va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă 
securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu 
respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul 
calității cuprinse în standarde / instrucțiuni / proceduri/ghiduri, aplicabile în 
speță. 

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții 
acestuia, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea 
Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice 
nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative 
aplicabile. 

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea 
sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții 
acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile. 

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția 
lucrărilor, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite 
prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin 
dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii 
enumerate în anexa X la Directiva 2014/24. 
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27. RISCURI 

Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise 
în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. 

În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare 
resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru 
implementarea strategiilor de risc propuse. 
 
Nr. 
crt. 

Riscuri identificate Măsuri de gestionare şi diminuare a riscurilor 

1 

Asocierea în faza de elaborare a 
ofertei (pentru depunerea în cadrul 
procedurii de achiziţie) cu asociaţi /  
subcontractanţi, care ulterior nu mai 
corespund cerinţelor contractuale. 

Evaluarea şi selectarea asociaţilor/ subcontractanţilor 
conform unor proceduri interne clare şi concise. 
Analiza riscurilor şi oportunităţii asocierilor sau 
subcontractării. 

2 

Apariţia unor eventuale dificultăţi de 
colaborare şi comunicare între diferiţi 
factori interesaţi şi anume: Achizitor, 
Proiectantul lucrărilor/ Executant, 
Diriginte de şantier/ Supervizor, 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 

în vederea eliminării sau diminuării riscului este 
recomandabil să existe corespondenţa ce trebuie să fie 
purtată în scris între Executant si Achizitor. Vor exista 
şedinţe de urmărire a derulării contractului la care vor 
participa reprezentanţii Achizitorului, ai proiectantului 
şi Dirigintele de şantier. 

3 

Organizarea tehnologică neadecvată, 
pregătirea şi monitorizarea 
necorespunzătoare a execuţiei 
lucrărilor contractate, erori de 
execuţie. 

Elaborarea de procedee tehnologice în concordanţă cu 
specificaţiile contractului şi corelate cu graficul de 
execuţie. 
Analiza corectă a necesarului de resurse şi contractarea 
achiziţiilor corelat cu cerinţele şi specificaţiile din 
caietele de sarcini şi cu graficul general de execuţie. 

4 

întocmirea şi prezentarea cu 
întârziere şi neconformă cu cerinţele 
contractului şi a caietelor de sarcini a 
documentelor justificative necesare 
pentru decontarea lucrărilor 
executate şi de solicitare a plăţii. 

Echipa de specialişti propusă să fie formată din experţi 
cu experienţă în execuţia lucrărilor care fac obiectul 
prezentei proceduri de achiziţie. 

5 
Dificultăţi în atragerea şi menţinerea 
experţilor propuşi în cadrul echipei de 
specialişti. 

Asigurarea unui nivel competitiv al câştigurilor 
salariale, în concordanţă cu piaţa de profil din ţară. 
Protejarea intereselor ofertantului împotriva preluării 
de personal de către concurenţă. 

6 

Neîncadrarea în termenul stabilit 
pentru execuţia lucrărilor prin 
Contractul ce rezultă din această 
procedură de achiziţie. 

Riscul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii 
obligaţiilor sau a îndeplinirii necorespunzătoare / 
tardive a obligaţiilor contractantului implicat in 
derularea proiectului. Poate fi prevenit printr-o 
colaborare foarte strânsa si permanenta între toţi 
factorii interesaţi si prin monitorizarea atenta a 
contractului. 

7 

Depăşiri de costuri la materii prime / 
materiale necesar a fi puse în operă 
în cadrul lucrărilor, cu impact negativ 
asupra profitului brut. 

încheierea de contracte cu preţuri ferme pentru 
principalele resurse pe perioada derulării contractului 
de achiziţie publică, în măsura în care se poate negocia 
cu furnizorii, cu efectuarea plăţii după încasarea 
creanţei de la beneficiarul proiectului. 

8 

Goluri financiare intervenite între 
data încasării lucrărilor executate de 
la beneficiarul proiectului şi termenul 
de plată al resurselor materiale puse 
în operă. 

Corelarea condiţiilor de plată din contractele încheiate 
cu furnizori (subcontractanţi, furnizori de bunuri etc.) 
cu condiţiile de încasare a creanţelor din contractul 
încheiat cu beneficiarul proiectului. 
Corelarea graficelor de livrări ale furnizorilor / 
prestatorilor / subcontractanţilor cu graficul de 
execuţie şi graficul de plăţi al proiectului. 
Acoperirea golurilor financiare temporare cu surse 
împrumutate prin accesare de credite. 
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9 Apariţia riscului de faliment 

Detectarea primilor indicatori de pericol care se refera, 
in principal, la: depăşirea limitelor de creditare fara 
explicaţii convingătoare; nerespectarea raportului intre 
datorie si capitalul propriu; modificări dese in aparatul 
de conducere al ofertantului; mutarea contului la alta 
banca sau operarea prin contul mai multor banei ale 
aceleaşi afaceri; nelivrarea oportuna si de calitate a 
informaţiilor cu caracter financiar etc. 

10 
Riscul de cantităţi aferent 
contractului de proiectare şi execuţie 
lucrări 

Ofertantul îşi va stabili Oferta financiară în baza 
propriilor calcule, operaţiuni şi estimări, cu respectarea 
cerinţelor din documentaţia tehnică, astfel încât să 
realizeze toate operaţiunile / lucrările necesare 
îndeplinirii contractului. 

 
Pentru riscurile incluse în acest capitol Autoritatea Contractantă nu va 

accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară 
și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu 
a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea 
sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 
 
28. ACTE, NORMATIVE, REGELEMENTARI APLICABILE 

-Prevederile cadrului normativ național și comunitar referitor la achizițiile 
publice. 

-Prevederile cadrului normativ național și comunitar (legislație, 
reglementările tehnice în vigoare specifice construcțiilor și instalațiilor, directive 
europene etc.). 

-Alte prevederi legale naționale și comunitare, directive europene, 
prescripții tehnice (normative, STAS-uri, instrucțiuni, coduri de proiectare, 
standarde etc.) pe care prestatorul le consideră necesare și aplicabile pentru 
întocmirea tuturor documentațiilor de execuție, precum și a tuturor aspectelor ce 
fac obiectul contractului. 
 
29. ALTE PRECIZĂRI 

-Antreprenorul general trebuie să predea beneficiarului investiției 
documentațiile și actele necesare completării cărții tehnice a construcției odată cu 
depunerea ultimei situații de plată la terminarea lucrărilor. 

-Întreaga documentație rezultată în urma proiectării va fi predată 
beneficiarului în 4 exemplare originale, color, pe suport de hârtie și un exemplar 
pe suport electronic (stick USB/CD/DVD), inclusiv cu documentația și în format tip 
WORD, EXCEL și DWG nesecurizat. 

Întreaga documentație tehnico-economică va fi semnată și ștampilată de 
către persoanele care au întocmit-o. 

-Executantul are obligația de a suporta costurile pentru consumul de 
utilități (apă, energie, canalizare etc.) pe baza unei convenții încheiate cu 
utilizatorii spațiilor. 

Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al 
altor aparate de măsurat se suportă de către executant. 

-Executantul poate solicita recepții parțiale, la anumite faze de execuție, 
ocazie cu care se va încheia un Proces Verbal de recepție. 

-La Recepția la terminarea lucrărilor, Antreprenorul General și proiectantul 
vor preda beneficiarului Proiectul Tehnic și Cartea Tehnică a Construcției, pentru 
lucrările efectuate, întocmită conform prevederilor legale în vigoare. 
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30. ANEXE 
Anexăm caietului de sarcini, în format electronic, următoarele: 

-Expertiza Tehnică 
-Studiu geotehnic 
-Studiu topo 
-Raport de audit energetic 

 
Întocmit, 
 

Popescu Petre Tiberiu 
Expert Cooptat 
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